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1 Zakres opracowania
W ramach opracowania wykonano plany pod przygotowanie następujących instalacji:

-  sieci  strukturalnej  kat.  6  –  na  potrzeby  stacji  roboczych  i  telefonów  lub  innych  urządzeń
wykorzystujących sieć ethernet – tor A/B

- sieci strukturalnej kat. 6 na potrzeby sieci WiFi – tor C

- sieci strukturalnej kat. 6 na potrzeby monitoringu wizyjnego IP – tor D

- sieci strukturalnej kat. 6 na potrzeby kontroli dostępu – tor E

- kanalizacji kablowej wraz z kablami światłowodowymi na potrzeby wykonania połączeń między
budynkami

- dedykowanej instalacji sieci energetycznej na potrzeby zasilania punktów dystrybucyjnych oraz
punktów sieci

- systemu sygnalizacji włamań i napadu

Na potrzeby wykonania sieci WiFi dokonano doboru punktów dostępowych oraz kontrolera.

2 Przedmiot opracowania
Opracowanie  dotyczy  następujących  budynków  administrowanych  przez  Zespół  Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących:

- Budynek „A”

- Budynek „B”

- Budynek „C”

- INTERNAT

3 Opis wykonania sieci strukturalnej w budynku
1. Okablowanie  strukturalne  sieci  ma  być  wykonane  z  kabli  minimum  kategorii  6  LS0H

ekranowanej.  Każdy  przewód  okablowania  strukturalnego  musi  być  oznaczony  w  sposób

niezmywalny  numerem  danego  punktu  logicznego.  Oznaczenie  danego  przewodu  musi  być

wykonane na jego początku i końcu.

2. Okablowanie sieci energetycznej ma być wykonane z kabli minimum 2,52 o izolacji do 750V.

3. Definicja  punktu logicznego:  na 1 PL (punkt  logiczny)  składa  się:  podwójne gniazdo RJ-45

ekranowane kategorii min. 6 oraz podwójne gniazdo zasilające typu DATA.
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4. Na punkt AP WiFi składa się przewód kategorii min. 6 oraz pojedyncze gniazdo RJ-45 z ramką

ekranowane kategorii min 6 montowane na suficie w odległości min. 1 m od ściany.

5. Na punkt CCTV składa się przewód kategorii min. 6 zakończony modułem RJ-45 pozostawiony

w korycie w miejscu planowanego montażu kamery. W przypadku kabli dla kamer zewnętrznych

kabel zakończony jest w budynku najbliżej planowanego miejsca montażu kamery.

6. Na punkt do KD (kontroli dostępu) składa się przewód kategorii min. 6 oraz pojedyncze gniazdo

RJ-45 z ramką ekranowane kategorii min 6 montowane przy kontrolerze w danym budynku.

7. Z każdego punktu logicznego, punktu AP WiFi, CCTV, KD wszystkie przewody schodzą się do

szafy  zlokalizowanej  w  miejscu  wyznaczonym  przez  zamawiającego  dla  danego  budynku.

Wstępna lokalizacja szaf

- Budynek „A” - piętro 1 – pokój 114

- Budynek „B” - parter – portiernia

- Budynek „C” - ta sama szafa co Budynek „B”

- INTERNAT – piętro 1 – 122 (świetlica)

8. Razem z kablami sieciowymi kategorii 6 LS0H ekranowanej z których jeden będzie użytkowany

jako sieć telefoniczna, ma być poprowadzone zasilanie z serwerowni z rozdzielni energetycznej.

Na jeden obwód zasilania przypada 5PL oraz jeden wyłącznik różnicowo-prądowy. Zasilanie

całej sieci energetycznej w rozdzielni ma być rozłączane jednym rozłącznikiem 3 fazowym. Sieć

energetyczna ma być zabezpieczona ogranicznikiem przepięć. W rozdzielni mają znajdować się

lampki  sygnalizujące  zasilanie  na  każdej  fazie.  Sieć  energetyczną  od  rozdzielni  głównej

doprowadza Wykonawca. Uziemienie instalacji oraz zasilanie doprowadzone jest do serwerowni.

Doprowadzony kabel  to  YKY 5 x 102. Główny punkt  dystrybucyjny (GPD) umieszczony w

serwerowni  musi  posiadać  oddzielny  wyłącznik  różnicowo-prądowy  oraz  osobny  obwód

zasilania. System alarmowy musi posiadać oddzielny obwód zasilania. Dla rozdzielni w budynku

„B” oraz INTERNAT należy wykonać przyłącza 3 fazowe.

9. Umieszczone w serwerowni  switch-e  mają  być  połączone ze  sobą  łączem o przepustowości

minimum 2Gbit/s  (połączenie  nie  może  skutkować  zajęciem 48  portów  roboczych  switch-a

przeznaczonych na panel górny i dolny). 

10.Numeracja punktów logicznych po zakończonej budowie sieci powinna wyglądać następująco:

1. 1 OBW EL. - 1 PL, 2 PL, 3 PL, 4 PL, 5 PL;

2. 2 OBW EL. - 6 PL, 7 PL, 8 PL, 9 PL, 10 PL;

pozostałe obwody nazywamy według przykładu powyżej w sposób narastający.
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Wszystkie  elementy  wybudowanej  sieci  (gniazdka komputerowe i  telefoniczne,  patch panele

muszą  być  oznaczone  w  celu  umożliwienia  identyfikacji  poszczególnych  elementów

wybudowanej sieci. Oznakowanie musi być wykonane z materiałów niezmywalnych.

Oznaczenia gniazdek komputerowych maja być następujące: 1A, 2A, 3A

Oznaczenia gniazdek telefonicznych maja być następujące: 1B, 2B, 3B

Oznaczenia gniazdek punktów AP maja być następujące: 1C, 2C, 3C

Oznaczenia kabli punktów CCTV maja być następujące: 1D, 2D, 3D

Oznaczenia kabli punktów KD maja być następujące: 1E, 2E, 3E

Przy czym dany punkt logiczny musi posiadać ten sam numer gniazdka A i B. Numerację ma być

zgodna z ruchem wskazówek zegara poczynając od wejścia na dane piętro.

Oznaczenie gniazdek elektrycznych musi być następujące:

- OBWÓD 1/1 – Dla gniazdka nr 1 obwodu nr 1

- OBWÓD 1/2 – Dla gniazdka nr 2 obwodu nr 1

- OBWÓD 1/3 – Dla gniazdka nr 3 obwodu nr 1

- OBWÓD 1/4 – Dla gniazdka nr 4 obwodu nr 1

- OBWÓD 1/5 – Dla gniazdka nr 5 obwodu nr 1

Numeracja  obwodów musi  kończyć się  na danym piętrze (nie  może istnieć podział  obwodu

elektrycznego pomiędzy piętrami).

11.Po  zakończonej  budowie  sieci,  Wykonawca  przeprowadzi  i  udokumentuje  pomiary  sieci

komputerowej, telefonicznej, punktów AP, CCTV oraz elektrycznej. Pomiary sieci strukturalnej

mają być wykonane wg norm europejskich i jednostkach miary obowiązujących w Polsce.

12.Po  zakończonej  budowie  sieci  Wykonawca  montuje  w  rozdzielni  energetycznej  zestawienie

opisujące  przypisanie  poszczególnych  obwodów  elektrycznych  do  poszczególnych  punktów

logicznych i pomieszczeń.

13.Po  zakończonej  budowie  sieci  Wykonawca  montuje  w  głównym  punkcie  dystrybucyjnym

zestawienie  opisujące  przypisanie  poszczególnych  punktów  logicznych  do  poszczególnych

pomieszczeń.

14.Wszystkie przewody mają być prowadzone w korytach montażowych PCV. Trasy koryt od sieci

komputerowej, które pokrywają się z trasami od instalacji systemu alarmowego oraz z trasami

od istniejącego systemu monitoringu CCTV muszą umożliwiać separacje na 4 części (1 – kable

komputerowe i telefoniczne, 2 – kable energetyczne, 3 – kable od instalacji systemu monitoringu

CCTV, 4 – kable od instalacji systemu alarmowego). Wszystkie trasy koryt muszą umożliwiać

separacje kabli w zależności od typu okablowania prowadzonego/znajdującego się w danej trasie

kablowej(typy kabli: 1 – kable komputerowe i telefoniczne, 2 – kable energetyczne, 3 – kable
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CCTV, 4 – kable od systemu alarmowego). Po zakończonej budowie sieci wszystkie trasy koryt

wraz  z  zabezpieczonymi  przepustami  muszą  posiadać  minimum  30%  przestrzeni  wolnej  w

korycie  na  dalszą  rozbudowę.  Wykonawca  przy  budowie  stosuje  koryta  montażowe  tylko

jednego producenta  oraz  z  tylko  jednej  określonej  serii,  wszelkie  załamania  tras  kablowych

muszą być wykonane z oryginalnych łączników danego producenta koryt. Niedopuszczalne jest

stosowanie  dwóch  i  więcej  koryt  prowadzonych  w  tej  samej  trasie  (dana  trasa  musi  być

wykonana  z  jednego  typu  koryta)  oraz  prowadzenie  inną  trasą  kabli

komputerowych/telefonicznych i kabli energetycznych do danego PL (musi być to ta sama trasa

kablowa).

15.Wszelkie trasy koryt w pomieszczeniu serwerowni muszą być poprowadzone w systemie koryt

metalowych  lub  drabinek  metalowych.  Wszelkie  załamania  tras  kablowych  muszą  być

wykonane z  oryginalnych łączników danego producenta koryt  metalowych.  Niedopuszczalne

jest  pozostawienie  jakichkolwiek  ostrych  krawędzi  umożliwiających  otarcia  i  przetarcia

okablowania

16.Wszystkie przewody od sieci komputerowej i telefonicznej, gniazdka, patch panele muszą być

tego samego producenta w celu zakwalifikowania sieci do certyfikacji.

17.Ułożenie urządzeń aktywnych i  pasywnych sieci komputerowej w szafie dystrybucyjnej oraz

poza nią Wykonawca ustala wraz z Zamawiającym. Wszystkie dostarczone urządzenia aktywne

muszą  posiadać  zainstalowane  najnowsze  oprogramowanie  (firmware)  dostępne  w  dniu

zakończenia prac i zgłoszenia gotowości do odbioru.

18.Przed przystąpieniem do budowy sieci Wykonawca przestawia wstępny projekt budowy sieci

strukturalnej wraz z lokalizacjami/położeniem koryt i PL po konsultacji z Zamawiającym wraz z

harmonogramem prac.

19.Wykonawca  w  harmonogramie  prac  musi  uwzględniać  prace  w  czasie  po  godzinach  zajęć

lekcyjnych i w nocy.

20.W przypadku pokrywana się tras koryt z istniejącą trasą koryt w szkole, to przed przystąpieniem

do budowy nowej sieci należy istniejące koryta zdemontować w miejscach, gdzie trasy koryt

będą  pokrywały  się  z  trasami  już  istniejących  koryt  od  sieci  komputerowej,  telefonicznej,

alarmowej, monitoringu.

21.Po każdym dniu pracy Wykonawca sprząta na swój koszt miejsca, gdzie wykonywane były prace

w celu umożliwienia odbywania się zajęć lekcyjnych.

22.Wszelkie otwory wykonane przez wykonawcę należy wyprawić oraz pomalować białą farbą lub

farbą dostarczoną przez zamawiającego jeśli takową posiada do danego pomieszczenia.
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23.Przekucia przez ściany muszą być wykonane takim samym przekrojem, co koryto przylegające

do przekucia, tak aby koryto mogło przejść przez otwór w celu zachowania ciągłości trasy. W

przypadku braku możliwości wykonania przekucia o wielkości koryta, należy z Zamawiającym

ustalić rozwiązanie zamienne udokumentowane notatką.

4 Opis wykonania kanalizacji teletechnicznej
Na potrzeby połączenia budynków należy wykonać kanalizację teletechniczną.

Relacje połączeń:

- BUDYNEK „A” do BUDYNEK INTERNAT

- BUDYNEK INTERNAT do BUDYNEK „B”

Wykonanie:

Trasę  od  punktu  dystrybucyjnego  do  wyjścia  z  budynku  wykonać  z  koryt  PCV.  Możliwe  jest
wykorzystanie tras koryt od sieci strukturalnej. W takim przypadku, należy odpowiednio zwiększyć
przekroje tras koryt.

Połączenie budynku ze studnią przy budynku należy wykonać za pomocą rury o średnicy min. fi 75.
Wyjście z budynku należy wykonać w postaci przewiertu. Po wykonaniu przewiertu, zamontowaniu
rury  i  uszczelnieniu  otworu  należy  przywrócić  wszelkie  izolacje  przeciwwilgociowe.  Rurę
pomiędzy budynkiem, a studnią ułożyć z naturalnym spadkiem grawitacyjnym w kierunku studni w
celu uniknięcia wlewania się wody do budynku. Rurę w studni uszczelnić, aby zabezpieczyć przed
dostaniem się wody lub wszelkich gazów do budynku. 

Studnię osadzić równo z poziomem terenu. Po wykonywaniu wszelkich prac w gruncie, przywrócić
teren do stanu pierwotnego. W przypadku wykonywania prac w terenie z kostki brukowej lub masy
bitumicznej, przywrócić teren do stanu pierwotnego. Rurociąg pomiędzy studniami uszczelnić, w
celu zapobiegania dostaniu się wody i wszelkich zanieczyszczeń.
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4.1 Plan kanalizacji technicznej BUDYNEK „A” - INTERNAT
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4.2 Plan kanalizacji technicznej BUDYNEK INTERNAT - „B”
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5 Opis wykonania połączeń pomiędzy budynkami

5.1 Połączenia światłowodowe
Kabel światłowodowy należy ułożyć od GPD (Budynek A) do szafy PPD1 (Budynek INTERNAT)
oraz  od  PPD1  do  szafy  PPD2  (Budynek  B).  Kabel  należy  ułożyć  w  trasach  teletechnicznych
specjalnie do tego przygotowanych

Cały kabel należy rozszyć i pospawać na przełącznicy światłowodowej w każdej szafie. W szafie
PPD1 należy krosować okablowanie następująco: 

- GPD 1-12J → PPD1 1-12J

- PPD1 13-24J → PPD2 1-12J

Po wykonaniu ułożenia i pospawaniu kabla światłowodowego, należy wykonać jego pomiary w
celu weryfikacji poprawności przesyłu sygnału przez kabel.

5.2 Połączenie telekomunikacyjne
Kabel  telekomunikacyjny  na  potrzeby  połączeń  telefonicznych  należy  ułożyć  w  bezpośrednich
relacjach:

1. GPD → PPD1

2. GPD → PPD2 (pośrednio przez Budynek Internat)

Cały doprowadzony kabel należy rozszyć na patchpanelu telefonicznym w każdej szafie. Rozszyty
kabel należy zweryfikować pomiarami.

6 Projekt i dokumentacja powykonawcza

6.1 Opis wykonania dokumentacji
Dokumentacja  powinna  być  wykonana  na  podstawie  podkładów  dostarczonych  przez
zamawiającego. Istniejące podkłady są w wersji papierowej i PDF. Dokumentację należy wykonać
w wersji  papierowej  (wydruk elektronicznej – 1 egz.)  oraz elektronicznej.  Wersja  elektroniczna
musi być tożsama z wersją papierową. Plany budynku wraz z naniesionymi elementami systemu
muszą być wykonane wektorowo (plik w formacie DWG) z warstwami (każda instalacja na nowej
warstwie). Część opisowa musi być wykonana w dokumencie tekstowym (plik w formacie DOC
lub ODT) oraz PDF. Utworzony plik w formacie dokumentu tekstowego musi być wykonany wg
zasad  obsługi  procesorów  tekstu.  (numeracja  stron,  wykorzystanie  stylów  i  automatyczne
generowanie spisu treści, itd.)
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6.2 Zawartość wykonanej dokumentacji

Zawartość dokumentacji sieci strukturalnej

1. Informacje ogólne

a) przedmiot opracowania

b) dokładny adres obiektu

c) przyjęte założenia projektowe

2. Normy i zalecenia techniczne

a) powołania na normy i zalecenia techniczne

3. Ogólna struktura okablowania

a) główne elementy okablowania i specyfikacja techniczna

b) struktura sieci

c) opis ogólny rozwiązania

4. Okablowanie

a) struktura okablowania

b) rodzaj punktów przyłączeniowych

c) opis przebiegów kablowych

d) charakterystyka systemów korytkowych

e) opis sposobu uziemienia

5. Opis instalacji zasilającej

6. Punkty dystrybucyjne

a) opis centralnego punktu dystrybucyjnego

7. Testowanie systemu

a) rodzaj użytego sprzętu

b) opis sposobu testowania

8. Opis sposobu oznaczania przebiegów poziomych

a) numeracja gniazd

b) identyfikacja przewodów

9. Specyfikacja materiałowa zastosowanych komponentów

a) symbol elementu, nazwa, liczba

10.Rysunki i schematy

a) schemat rozmieszczenia i numeracji gniazd w panelach

b) schemat punktów dystrybucyjnych z zabudową panelową
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c) schemat  poszczególnych  kondygnacji  w  formie  podkładów  budowlanych  lub

uproszczonych planów, zawierający:

1. rozmieszczenie i numerację gniazd,

2. przebiegi tras kablowych sieci komputerowej i telefonicznej, CCTV, WiFi

3. przebiegi instalacji elektrycznej,

4. przebicia między piętrami,

5. usytuowanie i opis szaf krosowniczych,

6. numerację poszczególnych pomieszczeń,

7. objaśnienia zastosowanych symboli i znaków graficznych

11.Wyniki pomiarów sieci

1. wydruki z urządzeń pomiarowych (mogą zostać doręczone na nośniku CD/DVD)

Zawartość dokumentacji systemu SSWiN

Dokumentacja musi zawierać aktualne przepisy i normy służące jako podstawę wykonania, opis
projektowanego systemu, charakterystykę chronionego obiektu, analizę zagrożeń obiektu, podział
obiektu na strefy ryzyka, opis elementów systemu, spis użytego sprzętu wraz ze specyfikacjami
technicznymi, schemat blokowy wykonanego systemu wraz z mapą połączeń, bilans mocy, opis
wykonania.

7 Informacja o zakończeniu prac
Budowę sieci uznaje się za zakończoną po spełnieniu następujących warunków:

1. Wybudowanie sieci strukturalnej zgodnie z wytycznymi.

2. Dostarczenie dokumentacji wraz z rysunkami technicznymi (format AutoCAD) ułożenia
koryt i okablowania

3. Dostarczenie  wyników  pomiarów  okablowania  strukturalnego  i  energetycznego,
światłowodowego.

4. Dostarczenie zaświadczenia o zgłoszeniu sieci do certyfikacji.

Po zakończeniu prac Wykonawca dostarcza certyfikat na wybudowaną sieć.

8 Plany lokalizacji punktów w budynkach
Plany  budynków  wraz  z  lokalizacjami  punktów  logicznych,  WiFi,  CCTV  i  KD  dostępne  w
oddzielnych plikach

- Budynek A - rozmieszczenie punktów

- Budynek B - rozmieszczenie punktów

- Budynek C - rozmieszczenie punktów
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- Budynek INTERNAT - rozmieszczenie punktów
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9 Opisy pomieszczeń – punkty

9.1 Budynek A

BUDYNEK PIĘTRO OPIS w PLANACH OPIS AKTUALNY PL_A/B PL_C WiFi ALARM KD

A -1 02 015 Pomieszczenie gospodarcze Magazyn - - 4 - - -
A -1 03 016 Pracownia stolarska Gabinet języków obcych 1 1 - - - -
A -1 04 017 Pomieszczenie gospodarcze Prosektorium 1 - - - - -
A -1 brak 018 Szatnia uczniowska Gabinet języków obcych - - - - - -
A -1 019 019 Pracownia komputerowa Pracownia komputerowa 20 1 - - - -
A -1 brak 020 Pomieszczenie administratora Zaplecze pracowni komputerowej 3 - - - - -
A -1 04 04 Bez nazwy Zaplecze żywieniowo-hotelarskie 1 1 - - - -
A -1 05 05 Bez nazwy Zaplecze pracowni żywienia - - - - - -
A -1 06 06 Bez nazwy Pracownia żywienia - - - - - -
A -1 07 07 Sala lekcyjna Pracownia żywienia 1 1 - - - -
A -1 08 08 Sala lekcyjna Pracownia geografii 1 - - - - -
A -1 09 09 Sala lekcyjna Pracownia obsługi konsumenta 1 1 - - - -
A -1 010 010 Bez nazwy Ksero 1 - - - - -
A -1 011 011 Sala lekcyjna Archiwum 1 1 - - - -
A -1 014 brak Magazyn materiałów stolarskich Szatnia - - - - - -
A -1 015 012 Pomieszczenie konserwatora Magazyn - - - - - -
A -1 016 013 Magazyn drewna stolarskiego Gabinet języków obcych 1 1 - - - -
A -1 017 014 Pomieszczenie socjalne Magazyn - - - - - -
A -1 01A brak Piwnica Pomieszczenia piwnica – hotelik - - - - - -
A -1 02A brak Piwnica Pomieszczenia piwnica – hotelik - - - - - -
A -1 03A brak Pomieszczenie wielofunkcyjne Pomieszczenia piwnica – hotelik - - - - - -
A -1 01a brak Korytarz Korytarzyk do wyjścia - - - - 1 -
A -1 01b brak Komunikacja Korytarz długi - - - - - -
A 0 1 3 Księgowość Główny Księgowy 2 - 4 11 1 -
A 0 1A 3A Księgowość Księgowość 2 - - - 1 -
A 0 2 4 Kadry Księgowość i kadry 3 1 - - 1 -
A 0 3 4A Kasa Kasa 2 - - - 1 -
A 0 4 brak Hall Korytarzyk przy kasie 1 - - - - -
A 0 5 5 WC wc - - - - - -
A 0 6 6 WC wc - - - - - -
A 0 7 7 WC wc - - - - - -
A 0 8 8 WC wc - - - - - -
A 0 9 9 Bez nazwy Kierownik administracyjny 1 - - - 1 1
A 0 10 10 Bez nazwy Wielkopolska Izba Rolnicza 1 1 - - 1 -
A 0 11 11 Bez nazwy Sekretariat uczniowski 1 - - - - -
A 0 12 12 Sala lekcyjna Pracownia kosmetyczna 1 1 - - 1 -

NUMER 
PLAN

NOWY W 
UŻYCIU

PL_D CCTV 
WEW

PL_D CCTV 
ZEW
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A 0 13 13 Świetlica Świetlica 6 1 - - 1 -
A 0 14 14 Zaplecze Zaplecze pracowni kosmetycznej 1 - - - - -
A 0 15 15 Sala lekcyjna Pracownia gospodarstwa domowego 1 - - - 1 -
A 0 16 16 Zaplecze Zaplecze pracowni gospodarstwa domowego - - - - - -
A 0 17 17 Sala lekcyjna Pracownia produkcji roślinnej 1 1 - - 1 -
A 0 18 18 Zaplecze Zaplecze pracowni produkcji roślinnej i mechanizacji - - - - - -
A 0 19 19 Sala lekcyjna Pracownia mechanizacji i rolnictwa 1 - - - 1 -
A 0 brak brak Korytarz Korytarz - - - - 3 -
A 0 brak brak Portiernia Portiernia 2 - - - - -
A 0 brak 1 Sekretariat Sekretariat 4 1 - - 1 -
A 0 brak 2 Dyrektor Dyrektor 2 - - - 1 -
A 0 2 brak Przedpokój Przedpokój w hoteliku - 1 - - - -
A 1 101 101 WC wc - - 4 - - -
A 1 102 102 WC wc - - - - - -
A 1 103 103 WC wc - - - - - -
A 1 104 104 WC wc - - - - - -
A 1 105 105 Pomieszczenie archiwum Wicedyrektor 2 1 - - - -
A 1 106 106 Pomieszczenie gospodarcze Zaplecze Wicedyrektora 1 - - - - -
A 1 107 107 Radiowęzeł Strefa kultura 1 - - - - -
A 1 108 108 Pomieszczenie radiowęzła Izba Pamięci 1 1 - - - -
A 1 109 109 Pracownia  Pracownia produkcji zwierzęcej 1 1 - - - -
A 1 110 110 Gabinet Zaplecze pracowni produkcji zwierzęcej - - - - - -
A 1 111 111 Pracownia  Pracownia produkcji zwierzęcej 1 1 - - - -
A 1 112 112 Gabinet Zaplecze pracowni produkcji zwierzęcej - - - - - -
A 1 113 113 Pokój nauczycielski Pokój nauczycielski - 1 - - - -
A 1 114 114 Pokój przyjęć Zaplecze pokoju nauczycielskiego 3 - - - - -
A 1 115 115 Świetlica Pracownia ekonomiczna 1 - - - - -
A 1 116 116 Zaplecze świetlicy Zaplecze pracowni ekonomicznej - - - - - -
A 1 117 117 Czytelnia Czytelnia 3 - - - - -
A 1 brak 117 Biblioteka Biblioteka 8 1 - - - -
A 1 118 118 Biblioteka Pracownia komputerowa 20 - - - - -
A 1 119 119 Org. Młodzieżowa Zaplecze pracowni komputerowej - - - - - -
A 1 120 120 Org. Młodzieżowa Gabinet biblioteczny - - - - - -
A 2 201 201 WC wc - - 4 - - -
A 2 202 202 WC wc - - - - - -
A 2 203 203 WC wc - - - - - -
A 2 204 204 WC wc - - - - - -
A 2 205a 205 Pomieszczenie  Pedagog - - - - - -
A 2 205 205 Pomieszczenie techniczne Pedagog 2 - - - - -
A 2 206 206 Pomieszczenie gospodarcze Zaplecze pracowni weterynaryjnej - - - - - -
A 2 207 207 Gabinet chirurgiczny Gabinet języków obcych 1 - - - - -
A 2 208 208 Pracownia  Pracownia weterynaryjna 1 1 - - - -
A 2 209 209 Gabinet Zaplecze pracowni weterynaryjnej - - - - - -
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BUDYNEK PIĘTRO OPIS w PLANACH OPIS AKTUALNY PL_A/B PL_C WiFi ALARM KD
NUMER 
PLAN

NOWY W 
UŻYCIU

PL_D CCTV 
WEW

PL_D CCTV 
ZEW



BUDYNEK PIĘTRO OPIS w PLANACH OPIS AKTUALNY PL_A/B PL_C WiFi ALARM KD
NUMER 
PLAN

NOWY W 
UŻYCIU

PL_D CCTV 
WEW

PL_D CCTV 
ZEW

9.2 Budynek B

BUDYNEK PIĘTRO OPIS w PLANACH OPIS AKTUALNY PL_A/B PL_C WiFi ALARM KD
NUMER 
PLAN

NOWY W 
UŻYCIU

PL_D CCTV 
WEW

PL_D CCTV 
ZEW

B -1 brak 03 Sala-1 Sala lekcyjna 1 - 3 - 1 -
B -1 brak 04 Szatnia Sala lekcyjna 1 1 - - 1 -
B -1 brak 05 Sala Sala lekcyjna 1 - - - 1 -
B -1 brak brak Korytarz Korytarz - - - - - -
B -1 brak 06 Sala-2 Szatnia 1 1 - - - -
B 0 5 brak Kasa Biuro Stowarzyszenie Oświatowców 2 0 3 3 1 -
B 0 6 brak Główna księgowa Biuro Stowarzyszenie Oświatowców 2 - - - 1 -
B 0 7 10 Klasa Sala lekcyjna 1 1 - - 1 -
B 0 8 brak Kadry Gabinet pielęgniarki 2 - - - 1 -
B 0 9 brak Dyrektor Gabinet pielęgniarki - - - - 1 -
B 0 10 brak Sekretariat Wicedyrektor 2 - - - 1 -
B 0 brak brak Portiernia Portiernia 1 - - - - -
B 0 brak brak Komunikacja Korytarz - - - - 2 -
B 0 11 11 Klasa Pracownia historii 1 1 - - 1 -
B 0 12 12 Klasa Gabinet języka polskiego 1 - - - 1 -
B 0 13 13 Klasa Gabinet języka polskiego 1 1 - - 1 -
B 0 14 14 Klasa Gabinet języka polskiego 1 - - - 1 -
B 1 20 20 Klasa Gabinet fizyki 1 1 3 - - -
B 1 22 22 Klasa Pracownia biologii 1 - - - - -
B 1 23 23 Klasa Pokój nauczycielski - 1 - - - 1
B 1 23a 23A Zaplecze Zaplecze pokoju nauczycielskiego 2 - - - - -
B 1 24 24 Klasa Gabinet matematyki 1 - - - - -
B 1 25 25 Klasa Gabinet matematyki 1 1 - - - -
B 1 26 26 Klasa Gabinet matematyki 1 - - - - -
B 2 30 30 Klasa Gabinet chemii 1 1 3 - - -
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A 2 210 210 Pracownia  Pracownia weterynaryjna 1 - - - - -
A 2 211 211 Gabinet Zaplecze laboratorium mikrobiologii - - - - - -
A 2 212 212 Pracownia  Laboratorium mikrobiologii 1 1 - - - -
A 2 213 213 Gabinet Zaplecze pracowni technologii żywności - - - - - -
A 2 214 214 Pracownia  Pracownia technologii żywności 1 1 - - - -
A 2 215 215 Pracownia  Gabinet języków obcych 1 - - - - -
A 2 216 216 Sala komputerowa Pracownia komputerowa 20 1 - - - -
A 2 217 217 Zaplecze sali komputerowej Zaplecze pracowni komputerowej - - - - - -
A 2 218 218 Pracownia  Gabinet języków obcych 1 - - - - -
A 2 219 219 Gabinet Zaplecze pracowni komputerowej - - - - - -
A 2 220 220 Zaplecze Pomieszczenie socjalne - - - - - -



BUDYNEK PIĘTRO OPIS w PLANACH OPIS AKTUALNY PL_A/B PL_C WiFi ALARM KD
NUMER 
PLAN

NOWY W 
UŻYCIU

PL_D CCTV 
WEW

PL_D CCTV 
ZEW

B 2 33 33 Klasa Pracownia analityczna 1 - - - - -
B 2 35 35 Klasa Gabinet historii 1 1 - - - -
B 2 36 36 Klasa Pracownia języka niemieckiego 1 - - - - -
B 2 37 37 Klasa Pracownia języka francuskiego 1 1 - - - -
B 2 38 38 Klasa Sala lekcyjna 1 - - - - -

9.3 Budynek C

BUDYNEK PIĘTRO OPIS w PLANACH OPIS AKTUALNY PL_A/B PL_C WiFi ALARM KD
NUMER 
PLAN

NOWY W 
UŻYCIU

PL_D CCTV 
WEW

PL_D CCTV 
ZEW

C 0 1 1 Pokój nauczycielski Pokój nauczycielski 2 1 4 3 1 1
C 0 12 02 Siłownia Sala lekcyjna 1 1 - - 1 -
C 0 13 brak Korytarz Korytarz - 1 - - 3 -
C 1 14 brak Balkon Balkon - 2 3 - - -
C 1 15 01 Pracownia  Sala lekcyjna 1 - - - - -

9.4 Budynek INTERNAT

BUDYNEK PIĘTRO OPIS w PLANACH OPIS AKTUALNY PL_A/B PL_C WiFi ALARM KD
NUMER 
PLAN

NOWY W 
UŻYCIU

PL_D CCTV 
WEW

PL_D CCTV 
ZEW
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Internat 0 3 2 Sala Sala konferencyjna 2 - 4 8 - -
Internat 0 5 1 Pokój Kierownik internatu 2 - - - - 1
Internat 0 11 brak Bez nazwy Biuro zaopatrzenia 2 - - - - -
Internat 0 brak brak Korytarz Korytarz 0 2 - - - -
Internat 1 123 33 Pokój Pokój wychowawców 2 - 4 - - -
Internat 1 129 brak Korytarz Korytarz internat I p. - 3 - - - -
Internat 2 222 56 Świetlica Sala nauki 4 - - - - -
Internat 2 229 brak Korytarz Korytarz internat II p. lewa - 2 2 - - -
Internat 2 215 brak Korytarz Korytarz internat II p. prawa - 2 2 - - -



10 Plany zabudowy szaf dystrybucyjnych

10.1 Budynek A
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42U UPS
41U PATCHPANEL A 1-24
40U ORGANIZER
39U SWITCH 1
38U ORGANIZER
37U PATCHPANEL A 25-48
36U PATCHPANEL A 49-72
35U ORGANIZER
34U SWITCH 2
33U ORGANIZER
32U PATCHPANEL A 73-96
31U PATCHPANEL A 97-120
30U ORGANIZER
29U SWITCH 3
28U ORGANIZER
27U PATCHPANEL A 121-135 (144)
26U
25U
24U PATCHPANEL C 1-24
23U ORGANIZER
22U SWITCH POE
21U ORGANIZER
20U PATCHPANEL D 1-24
19U PATCHPANEL D 25-48
18U ORGANIZER
17U SWITCH 2 POE
16U ORGANIZER
15U PATCHPANEL D 49-72
14U PATCHPANEL B 1-24
13U ORGANIZER
12U PATCHPANEL B 25-48
11U ORGANIZER
10U PATCHPANEL B 49-72
9U ORGANIZER
8U PATCH PANEL TELEFONICZNY 1U – 50 portów
7U ORGANIZER
6U PATCHPANEL B 73-96
5U ORGANIZER
4U PATCHPANEL B 97-120
3U ORGANIZER
2U PATCHPANEL B 121-135 (144)
1U ORGANIZER



10.2 Budynek INTERNAT

10.3 Budynek B

11 Demontaż starych instalacji
Po wykonaniu i uruchomieniu nowej sieci strukturalnej Wykonawca demontuje stare instalacje wraz
z  korytami  i  kołkami.  Po  demontażu  należy  wykonać  wszelkie  wyprawki  i  malowania  po
zdemontowanych instalacjach w celu przywrócenia wyglądu w budynku do stanu pierwotnego.
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NR U FRONT TYŁ
1U PANEL A 1-12 LISTWA ZAS
2U ORGANIZER
3U SWITCH PoE
4U ORGANIZER
5U PANEL C
6U ORGANIZER
7U PANEL D
8U PANEL B
9U ORGANIZER
10U PANEL TEL
11U PRZEŁĄCZNICA do A
12U ORGANIZER
13U PRZEŁĄCZNICA do B
14U ORGANIZER
15U
16U
17U
18U UPS

NR U FRONT TYŁ
1U PANEL A 1-24 LISTWA ZAS
2U ORGANIZER
3U SWITCH
4U ORGANIZER
5U PANEL A
6U PANEL C
7U ORGANIZER
8U SWITCH PoE
9U ORGANIZER
10U PANEL D
11U PANEL B 1-24
12U ORGANIZER
13U PANEL TEL
14U ORGANIZER
15U PANEL B 25-48
16U PRZEŁĄCZNICA
17U ORG
18U WOLNY UPS
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