Zespot Szkot Technicznych
i Ogolnoksztatcacych
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrzesni

Koncepcja wykonania instalacji nisko-pragdowych
wraz z wydzielong instalacjg energetyczng w
budynkach ZSTiO we Wrzes$ni

Wykonano: marzec 2018 roku



Spis tresci

1 Z.aKT@S OPTACOWAIIA. c...veeevreeeiieeniiieieiteestteesteessteessteesssaeesssseessteessaeessseessssaessssaeessseesssseessseeessnnnes 2
2 Przedmiot OPTACOWANIA.......eeeeiieeeireeetieeeteeeeteeesteeeetaeeeeteeeesseeeeseeesseeessseeessseesnsseessssssseessssssssneasenns 2
3 Opis wykonania sieci strukturalnej w budynKu...........ccoccveeriiiiniiiiiniiiiiieieceeceece e 2
4 Opis wykonania kanalizacji teleteChNiCZne]..........c.covueeiiiiriiiiiiiieeeeee e 6
4.1 Plan kanalizacji technicznej BUDYNEK ,,A” - INTERNAT .......coooiiiiiienienieeeeniee e 7
4.2 Plan kanalizacji technicznej BUDYNEK INTERNAT - ,,B”..c..uviiiiiiiiiieeeieeeeeeeeeeeeeee e 8

5 Opis wykonania potaczen pomiedzy budynkami............ccecervieriieeiieniiniienieeecere e 9
5.1 Polaczenia SWIathoOWOAOWE........cccuuiieiieicieeceeeeee ettt e e e e e e e e e e nnaes 9
5.2 Polgczenie teleKOmMUNIKACY . ......ciivviiiiiiiieecieeete ettt et e s e s 9

6 Projekt i dokumentacja POWYKONAWCZA. .......ccocueeiuiiiiiiiiinieeiteee ettt ettt e 9
6.1 Opis wykonania dOKUMENTAC]i.....cceveeerveeriiiieriiieniieeniteeeittessiee et e ssteesseeessaaeessaeesssaessssaesnnns 9
6.2 ZawartoS¢ wykonanej dOKUMEeNTACi......ceveerueerierriierieeiieenieette et esieesteeiee e st eessabeeessnreeeeaee 10
Zawartos¢ dokumentacji sieci Strukturalnej..........cceeeveecuienieriiieniieeieenieeieeeee e 10
Zawarto$¢ dokumentacji systemu SSWIN........cocuevirriiriiniinenienenienteeeteeee et sseee s 11

7 Informacja 0 ZaKONCZENIU PIAC......cueeruiirieeiienieeitteeteerteeeteesieesteesteesseesseessseesseessseessesssaenssnessnnses 11
8 Plany lokalizacji punktow w budynkach............cccooiiiiiiiiiiniie e 11
9 OPpiSy POMIESZCZEN — PUNKLY ...ccuviriieiiieeiierieeieesiteeteesteesteesieesteesseessseeseesssessseesssessseesssessseessnnsees 13
9.1 BUAYNEK Attt ettt ettt b e st et e st e e b e e st e e bt e e s nb e e e s nbeeeenbeeas 13
9.2 BUAYNEK Bttt sttt s e st s e e s e s st e s aba e s s ata e s e atae e e e e e nanraaaeeen 15
9.3 BUAYNEK C...neeeeee ettt ettt ettt e s e et e s it e e be e st e e bt e e st e e e s nbaeenneeeas 16
9.4 Budynek INTERNAT ......cc.tiiteteeteteeteetetee ettt sttt et et sbe et st e s bt e e s beeesbteesnteesaeeenaee 16
10 Plany zabudowy szaf dystrybuCyjnyCh........c.cocieriiiiiiiiiiiieeeteeetee e 17
10.1 BUAYNEK A ..ottt ettt ettt e e e e st e e s e e s s e e s sabaessaseessabaeeesssassaaaeessnnsseees 17
10.2 Budynek INTERINAT .......coot ettt ettt ettt ettt s te e st e et e e bb e e e asbee e abaeeeanee 18
10.3 BUAYNEK Bttt ettt stt e e st s st e s s e s s be e s aba e e e s saaataeeessnnnnaas 18

11 Demontaz StaryCh iNStalacji.........ceceerieriiiirierieeieeiee ettt sttt st e e sbe e st e e e e e 18

Strona 1



1 Zakres opracowania

W ramach opracowania wykonano plany pod przygotowanie nastepujacych instalacji:

- sieci strukturalnej kat. 6 — na potrzeby stacji roboczych i telefonéw lub innych urzadzen
wykorzystujacych sie¢ ethernet — tor A/B

- sieci strukturalnej kat. 6 na potrzeby sieci WiFi — tor C
- sieci strukturalnej kat. 6 na potrzeby monitoringu wizyjnego IP — tor D
- sieci strukturalnej kat. 6 na potrzeby kontroli dostepu — tor E

- kanalizacji kablowej wraz z kablami Swiattowodowymi na potrzeby wykonania polaczen miedzy
budynkami

- dedykowanej instalacji sieci energetycznej na potrzeby zasilania punktéw dystrybucyjnych oraz
punktow sieci

- systemu sygnalizacji wiaman i napadu

Na potrzeby wykonania sieci WiFi dokonano doboru punktow dostepowych oraz kontrolera.

2 Przedmiot opracowania

Opracowanie dotyczy nastepujacych budynkéw administrowanych przez Zespot Szkot
Technicznych i Ogolnoksztatcacych:

- Budynek ,,A”
- Budynek ,,B”
- Budynek ,,C”
- INTERNAT

3 Opis wykonania sieci strukturalnej w budynku

1. Okablowanie strukturalne sieci ma by¢ wykonane z kabli minimum kategorii 6 LSOH
ekranowanej. Kazdy przewdd okablowania strukturalnego musi by¢ oznaczony w sposéb
niezmywalny numerem danego punktu logicznego. Oznaczenie danego przewodu musi byc¢
wykonane na jego poczatku i koncu.

2. Okablowanie sieci energetycznej ma by¢ wykonane z kabli minimum 2,5° o izolacji do 750V.

3. Definicja punktu logicznego: na 1 PL (punkt logiczny) sktada sie: podwdjne gniazdo RJ-45

ekranowane kategorii min. 6 oraz podwojne gniazdo zasilajace typu DATA.
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4. Na punkt AP WiFi sklada sie przewdd kategorii min. 6 oraz pojedyncze gniazdo RJ-45 z ramka
ekranowane kategorii min 6 montowane na suficie w odleglosci min. 1 m od $ciany.

5. Na punkt CCTV skiada sie przewod kategorii min. 6 zakonczony modutem RJ-45 pozostawiony
w korycie w miejscu planowanego montazu kamery. W przypadku kabli dla kamer zewnetrznych
kabel zakonczony jest w budynku najblizej planowanego miejsca montazu kamery.

6. Na punkt do KD (kontroli dostepu) sklada sie przewod kategorii min. 6 oraz pojedyncze gniazdo
RJ-45 z ramka ekranowane kategorii min 6 montowane przy kontrolerze w danym budynku.

7. Z kazdego punktu logicznego, punktu AP WiFi, CCTV, KD wszystkie przewody schodza sie do
szafy zlokalizowanej w miejscu wyznaczonym przez zamawiajacego dla danego budynku.
Wstepna lokalizacja szaf
- Budynek ,,A” - pietro 1 — pokoj 114
- Budynek ,,B” - parter — portiernia
- Budynek ,,C” - ta sama szafa co Budynek ,,B”

- INTERNAT - pietro 1 — 122 (Swietlica)

8. Razem z kablami sieciowymi kategorii 6 LSOH ekranowanej z ktorych jeden bedzie uzytkowany
jako siec telefoniczna, ma by¢ poprowadzone zasilanie z serwerowni z rozdzielni energetyczne;.
Na jeden obwéd zasilania przypada 5PL oraz jeden wylacznik réznicowo-pradowy. Zasilanie
calej sieci energetycznej w rozdzielni ma by¢ rozlaczane jednym roztacznikiem 3 fazowym. Sie¢
energetyczna ma byc¢ zabezpieczona ogranicznikiem przepie¢. W rozdzielni maja znajdowac sie
lampki sygnalizujace zasilanie na kazdej fazie. Sie¢ energetyczna od rozdzielni glownej
doprowadza Wykonawca. Uziemienie instalacji oraz zasilanie doprowadzone jest do serwerowni.
Doprowadzony kabel to YKY 5 x 10°. Gléwny punkt dystrybucyjny (GPD) umieszczony w
serwerowni musi posiada¢ oddzielny wylacznik réznicowo-pradowy oraz osobny obwod
zasilania. System alarmowy musi posiada¢ oddzielny obwod zasilania. Dla rozdzielni w budynku
,B” oraz INTERNAT nalezy wykona¢ przylacza 3 fazowe.

9. Umieszczone w serwerowni switch-e majg byC potaczone ze sobg laczem o przepustowosci
minimum 2Gbit/s (potaczenie nie moze skutkowac zajeciem 48 portow roboczych switch-a
przeznaczonych na panel gorny i dolny).

10.Numeracja punktow logicznych po zakonczonej budowie sieci powinna wyglada¢ nastepujaco:
1. 1TOBWEL.-1PL,2PL,3PL,4PL,5PL;

2. 20BWEL.-6PL,7PL,8PL,9PL, 10 PL;

pozostale obwody nazywamy wedtug przyktadu powyzej w sposéb narastajacy.
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Wszystkie elementy wybudowanej sieci (gniazdka komputerowe i telefoniczne, patch panele
muszq by¢ oznaczone w celu umozliwienia identyfikacji poszczeg6lnych elementéw
wybudowanej sieci. Oznakowanie musi by¢ wykonane z materiatow niezmywalnych.
Oznaczenia gniazdek komputerowych maja by¢ nastepujace: 1A, 2A, 3A
Oznaczenia gniazdek telefonicznych maja by¢ nastepujace: 1B, 2B, 3B
Oznaczenia gniazdek punktow AP maja by¢ nastepujace: 1C, 2C, 3C
Oznaczenia kabli punktéw CCTV maja by¢ nastepujace: 1D, 2D, 3D
Oznaczenia kabli punktéw KD maja by¢ nastepujace: 1E, 2E, 3E
Przy czym dany punkt logiczny musi posiada¢ ten sam numer gniazdka A i B. Numeracje ma by¢
zgodna z ruchem wskazéwek zegara poczynajac od wejscia na dane pietro.
Oznaczenie gniazdek elektrycznych musi by¢ nastepujace:
- OBWOD 1/1 — Dla gniazdka nr 1 obwodu nr 1
- OBWOD 1/2 — Dla gniazdka nr 2 obwodu nr 1
- OBWOD 1/3 — Dla gniazdka nr 3 obwodu nr 1
- OBWOD 1/4 — Dla gniazdka nr 4 obwodu nr 1
- OBWOD 1/5 — Dla gniazdka nr 5 obwodu nr 1
Numeracja obwodéw musi konczy¢ sie na danym pietrze (nie moze istnie¢ podzial obwodu
elektrycznego pomiedzy pietrami).

11.Po zakonczonej budowie sieci, Wykonawca przeprowadzi i udokumentuje pomiary sieci
komputerowej, telefonicznej, punktéow AP, CCTV oraz elektrycznej. Pomiary sieci strukturalnej
majq by¢ wykonane wg norm europejskich i jednostkach miary obowiazujacych w Polsce.

12.Po zakonczonej budowie sieci Wykonawca montuje w rozdzielni energetycznej zestawienie
opisujace przypisanie poszczegdlnych obwodow elektrycznych do poszczegdlnych punktow
logicznych i pomieszczen.

13.Po zakonczonej budowie sieci Wykonawca montuje w gléwnym punkcie dystrybucyjnym
zestawienie opisujgce przypisanie poszczeg6lnych punktow logicznych do poszczegolnych
pomieszczen.

14.Wszystkie przewody maja by¢ prowadzone w korytach montazowych PCV. Trasy koryt od sieci
komputerowej, ktére pokrywajq sie z trasami od instalacji systemu alarmowego oraz z trasami
od istniejacego systemu monitoringu CCTV muszg umozliwia¢ separacje na 4 czesci (1 — kable
komputerowe i telefoniczne, 2 — kable energetyczne, 3 — kable od instalacji systemu monitoringu
CCTV, 4 — kable od instalacji systemu alarmowego). Wszystkie trasy koryt muszg umozliwiac¢
separacje kabli w zaleznoSci od typu okablowania prowadzonego/znajdujacego sie w danej trasie

kablowej(typy kabli: 1 — kable komputerowe i telefoniczne, 2 — kable energetyczne, 3 — kable
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CCTV, 4 — kable od systemu alarmowego). Po zakonczonej budowie sieci wszystkie trasy koryt
wraz z zabezpieczonymi przepustami muszg posiada¢ minimum 30% przestrzeni wolnej w
korycie na dalsza rozbudowe. Wykonawca przy budowie stosuje koryta montazowe tylko
jednego producenta oraz z tylko jednej okreSlonej serii, wszelkie zalamania tras kablowych
muszg by¢ wykonane z oryginalnych tacznikow danego producenta koryt. Niedopuszczalne jest
stosowanie dwoch i wiecej koryt prowadzonych w tej samej trasie (dana trasa musi byc¢
wykonana z  jednego typu koryta) oraz prowadzenie inng trasa  kabli
komputerowych/telefonicznych i kabli energetycznych do danego PL (musi byc¢ to ta sama trasa
kablowa).

15.Wszelkie trasy koryt w pomieszczeniu serwerowni muszq by¢ poprowadzone w systemie koryt
metalowych lub drabinek metalowych. Wszelkie zalamania tras kablowych musza byc¢
wykonane z oryginalnych lacznikéw danego producenta koryt metalowych. Niedopuszczalne
jest pozostawienie jakichkolwiek ostrych krawedzi umozliwiajacych otarcia i przetarcia
okablowania

16.Wszystkie przewody od sieci komputerowej i telefonicznej, gniazdka, patch panele muszg by¢
tego samego producenta w celu zakwalifikowania sieci do certyfikacji.

17.Utozenie urzadzen aktywnych i pasywnych sieci komputerowej w szafie dystrybucyjnej oraz
poza nig Wykonawca ustala wraz z Zamawiajagcym. Wszystkie dostarczone urzadzenia aktywne
musza posiadaC zainstalowane najnowsze oprogramowanie (firmware) dostepne w dniu
zakonczenia prac i zgloszenia gotowosci do odbioru.

18.Przed przystapieniem do budowy sieci Wykonawca przestawia wstepny projekt budowy sieci
strukturalnej wraz z lokalizacjami/potozeniem koryt i PL po konsultacji z Zamawiajacym wraz z
harmonogramem prac.

19.Wykonawca w harmonogramie prac musi uwzglednia¢ prace w czasie po godzinach zajec
lekcyjnych i w nocy.

20.W przypadku pokrywana sie tras koryt z istniejacq trasq koryt w szkole, to przed przystgpieniem
do budowy nowej sieci nalezy istniejace koryta zdemontowaC w miejscach, gdzie trasy koryt
beda pokrywaly sie z trasami juz istniejacych koryt od sieci komputerowej, telefonicznej,
alarmowej, monitoringu.

21.Po kazdym dniu pracy Wykonawca sprzata na swoj koszt miejsca, gdzie wykonywane byty prace
w celu umozliwienia odbywania sie zaje¢ lekcyjnych.

22.Wszelkie otwory wykonane przez wykonawce nalezy wyprawic¢ oraz pomalowac biala farba lub

farba dostarczong przez zamawiajacego jesli takowa posiada do danego pomieszczenia.
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23.Przekucia przez Sciany musza by¢ wykonane takim samym przekrojem, co koryto przylegajace
do przekucia, tak aby koryto moglo przejs¢ przez otwor w celu zachowania cigglosci trasy. W
przypadku braku mozliwosci wykonania przekucia o wielkosci koryta, nalezy z Zamawiajacym

ustali¢ rozwiazanie zamienne udokumentowane notatka.

4 Opis wykonania kanalizacji teletechnicznej

Na potrzeby potaczenia budynkow nalezy wykonac kanalizacje teletechniczna.
Relacje potaczen:

- BUDYNEK ,,A” do BUDYNEK INTERNAT

- BUDYNEK INTERNAT do BUDYNEK ,,B”

Wykonanie:

Trase od punktu dystrybucyjnego do wyjscia z budynku wykona¢ z koryt PCV. Mozliwe jest
wykorzystanie tras koryt od sieci strukturalnej. W takim przypadku, nalezy odpowiednio zwiekszy¢
przekroje tras koryt.

Polaczenie budynku ze studnig przy budynku nalezy wykona¢ za pomoca rury o Srednicy min. fi 75.
Wyjscie z budynku nalezy wykona¢ w postaci przewiertu. Po wykonaniu przewiertu, zamontowaniu
rury i uszczelnieniu otworu nalezy przywroci¢ wszelkie izolacje przeciwwilgociowe. Rure
pomiedzy budynkiem, a studnig ulozy¢ z naturalnym spadkiem grawitacyjnym w kierunku studni w
celu unikniecia wlewania sie wody do budynku. Rure w studni uszczelni¢, aby zabezpieczy¢ przed
dostaniem sie wody lub wszelkich gazéw do budynku.

Studnie osadzi¢ rowno z poziomem terenu. Po wykonywaniu wszelkich prac w gruncie, przywrocic
teren do stanu pierwotnego. W przypadku wykonywania prac w terenie z kostki brukowej lub masy
bitumicznej, przywrécic¢ teren do stanu pierwotnego. Rurociagg pomiedzy studniami uszczelni¢, w
celu zapobiegania dostaniu sie wody i wszelkich zanieczyszczen.
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Plan kanalizacji technicznej BUDYNEK ,,A” - INTERNAT
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4.2 Plan kanalizacji technicznej BUDYNEK INTERNAT - ,,B”
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5 Opis wykonania potaczen pomiedzy budynkami

5.1 Potaczenia Swiattowodowe

Kabel swiattowodowy nalezy utozy¢ od GPD (Budynek A) do szafy PPD1 (Budynek INTERNAT)
oraz od PPD1 do szafy PPD2 (Budynek B). Kabel nalezy utozy¢ w trasach teletechnicznych
specjalnie do tego przygotowanych

Caly kabel nalezy rozszy¢ i pospawac na przelacznicy Swiattowodowej w kazdej szafie. W szafie
PPD1 nalezy krosowa¢ okablowanie nastepujaco:

-GPD 1-12J - PPD1 1-12J
- PPD1 13-24) - PPD2 1-12J

Po wykonaniu utozenia i pospawaniu kabla swiattowodowego, nalezy wykona¢ jego pomiary w
celu weryfikacji poprawnosci przesytu sygnatu przez kabel.

5.2 Potaczenie telekomunikacyjne

Kabel telekomunikacyjny na potrzeby potaczen telefonicznych nalezy utozy¢ w bezposrednich
relacjach:

1. GPD - PPD1
2. GPD - PPD2 (posrednio przez Budynek Internat)

Caly doprowadzony kabel nalezy rozszy¢ na patchpanelu telefonicznym w kazdej szafie. Rozszyty
kabel nalezy zweryfikowa¢ pomiarami.

6 Projekt i dokumentacja powykonawcza

6.1 Opis wykonania dokumentaciji

Dokumentacja powinna by¢ wykonana na podstawie podkladow dostarczonych przez
zamawiajacego. Istniejace podklady sa w wersji papierowej i PDF. Dokumentacje nalezy wykonac
w wersji papierowej (wydruk elektronicznej — 1 egz.) oraz elektronicznej. Wersja elektroniczna
musi by¢ tozsama z wersjq papierowa. Plany budynku wraz z naniesionymi elementami systemu
musza by¢ wykonane wektorowo (plik w formacie DWG) z warstwami (kazda instalacja na nowej
warstwie). Cze$¢ opisowa musi by¢ wykonana w dokumencie tekstowym (plik w formacie DOC
lub ODT) oraz PDF. Utworzony plik w formacie dokumentu tekstowego musi by¢ wykonany wg
zasad obshugi procesorow tekstu. (numeracja stron, wykorzystanie stylow i automatyczne
generowanie spisu tresci, itd.)
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6.2 Zawartos¢ wykonanej dokumentacji

Zawartosé dokumentaciji sieci strukturalnej
1. Informacje og6lne
a) przedmiot opracowania
b) dokladny adres obiektu
C) przyjete zalozenia projektowe
2. Normy i zalecenia techniczne
a) powolania na normy i zalecenia techniczne
3. Ogolna struktura okablowania
a) gléwne elementy okablowania i specyfikacja techniczna
b) struktura sieci
c) opis ogolny rozwigzania
4. Okablowanie
a) struktura okablowania
b) rodzaj punktéw przylaczeniowych
c) opis przebiegow kablowych
d) charakterystyka systemow korytkowych
e) opis sposobu uziemienia
5. Opis instalacji zasilajqcej
6. Punkty dystrybucyjne
a) opis centralnego punktu dystrybucyjnego
7. Testowanie systemu
a) rodzaj uzytego sprzetu
b) opis sposobu testowania
8. Opis sposobu oznaczania przebiegéw poziomych
a) numeracja gniazd
b) identyfikacja przewodow
9. Specyfikacja materiatowa zastosowanych komponentéw
a) symbol elementu, nazwa, liczba
10.Rysunki i schematy
a) schemat rozmieszczenia i numeracji gniazd w panelach

b) schemat punktoéw dystrybucyjnych z zabudowa panelowa
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c) schemat poszczeg6lnych kondygnacji w formie podkladéw budowlanych lub

uproszczonych plandw, zawierajacy:
1. rozmieszczenie i numeracje gniazd,
2. przebiegi tras kablowych sieci komputerowej i telefonicznej, CCTV, WiFi
3. przebiegi instalacji elektrycznej,
4. przebicia miedzy pietrami,
5. usytuowanie i opis szaf krosowniczych,
6. numeracje poszczeg6lnych pomieszczen,
7. objasnienia zastosowanych symboli i znakéw graficznych

11.Wyniki pomiarow sieci

1. wydruki z urzadzen pomiarowych (moga zosta¢ doreczone na nosniku CD/DVD)

Zawartos$¢ dokumentacji systemu SSWiN

Dokumentacja musi zawieraC aktualne przepisy i normy stuzgce jako podstawe wykonania, opis
projektowanego systemu, charakterystyke chronionego obiektu, analize zagrozen obiektu, podziat
obiektu na strefy ryzyka, opis elementéw systemu, spis uzytego sprzetu wraz ze specyfikacjami
technicznymi, schemat blokowy wykonanego systemu wraz z mapg polaczen, bilans mocy, opis
wykonania.

7 Informacja o zakonczeniu prac

Budowe sieci uznaje sie za zakoniczong po spelieniu nastepujacych warunkow:
1. Wybudowanie sieci strukturalnej zgodnie z wytycznymi.

2. Dostarczenie dokumentacji wraz z rysunkami technicznymi (format AutoCAD) ulozenia
koryt i okablowania

3. Dostarczenie wynikow pomiaréw okablowania strukturalnego i energetycznego,
Swiattowodowego.

4. Dostarczenie zaswiadczenia o zgloszeniu sieci do certyfikacji.

Po zakonczeniu prac Wykonawca dostarcza certyfikat na wybudowanga siec.

8 Plany lokalizacji punktéw w budynkach

Plany budynkéw wraz z lokalizacjami punktéw logicznych, WiFi, CCTV i KD dostepne w
oddzielnych plikach

- Budynek A - rozmieszczenie punktow
- Budynek B - rozmieszczenie punktow

- Budynek C - rozmieszczenie punktéw
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- Budynek INTERNAT - rozmieszczenie punktow
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9

Opisy pomieszczen - punkty

9.1 Budynek A

NUMER NOWY W PL_DCCTV | PL_DCCTV
BUDYNEK | PIETRO | PLAN uzZyciu OPIS w PLANACH OPIS AKTUALNY PL_A/B | PL_C WiFi WEW ZEW ALARM KD

A -1 02 015 Pomieszczenie gospodarcze Magazyn - - 4 - - -
A -1 03 016 Pracownia stolarska Gabinet jezykéw obcych 1 1 - - - -
A -1 04 017 Pomieszczenie gospodarcze Prosektorium 1 - - - - -
A -1 brak 018 Szatnia uczniowska Gabinet jezykéw obcych - - - - - -
A -1 019 019 Pracownia komputerowa Pracownia komputerowa 20 1 - - - -
A -1 brak 020 Pomieszczenie administratora Zaplecze pracowni komputerowej 3 - - - - -
A -1 04 04 Bez nazwy Zaplecze zywieniowo-hotelarskie 1 1 - - - -
A -1 05 05 Bez nazwy Zaplecze pracowni zywienia - - - - -
A -1 06 06 Bez nazwy Pracownia zywienia - - - - - -
A -1 07 07 Sala lekcyjna Pracownia zywienia 1 1 - - - -
A -1 08 08 Sala lekcyjna Pracownia geografii 1 - - - - -
A -1 09 09 Sala lekcyjna Pracownia obstugi konsumenta 1 1 - - - -
A -1 010 010 Bez nazwy Ksero 1 - - - - -
A -1 011 011 Sala lekcyjna Archiwum 1 1 - - - -
A -1 014 brak Magazyn materiatéw stolarskich Szatnia - - - - -
A -1 015 012 Pomieszczenie konserwatora Magazyn - - - - - -
A -1 016 013 Magazyn drewna stolarskiego Gabinet jezykéw obcych 1 1 - - - -
A -1 017 014 Pomieszczenie socjalne Magazyn - - - -
A -1 01A brak Piwnica Pomieszczenia piwnica — hotelik - - - - - -
A -1 02A brak Piwnica Pomieszczenia piwnica — hotelik - - - - - -
A -1 03A brak Pomieszczenie wielofunkcyjne Pomieszczenia piwnica — hotelik - - - - - -
A -1 Ola brak Korytarz Korytarzyk do wyjscia - - - - 1 -
A -1 01b brak Komunikacja Korytarz dugi - - - - - -
A 0 1 3 Ksiegowos¢ Gtowny Ksiggowy 2 - 4 11 1 -
A 0 1A 3A Ksiegowos¢ Ksiegowo$é 2 - - - 1 -
A 0 2 4 Kadry Ksiegowos¢ i kadry 3 1 - - 1 -
A 0 3 4A Kasa Kasa 2 - - 1 -
A 0 4 brak Hall Korytarzyk przy kasie 1 - - - - -
A 0 5 5 WC wc - - - - -
A 0 6 6 wWC wc - - - - - -
A 0 7 7 wC wc - - - - - -
A 0 8 8 WC wc - - - - - -
A 0 9 9 Bez nazwy Kierownik administracyjny 1 - - - 1 1
A 0 10 10 Bez nazwy Wielkopolska Izba Rolnicza 1 1 - - 1

A 0 11 11 Bez nazwy Sekretariat uczniowski 1 - - - - -
A 0 12 12 Sala lekcyjna Pracownia kosmetyczna 1 1 - - 1 -
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NUMER NOwWY W PL_D CCTV PL_D CCTV
BUDYNEK | PIETRO PLAN UZYCIU OPIS w PLANACH OPIS AKTUALNY PL_A/IB | PL_C WiFi WEW ZEW ALARM KD
A 0 13 13 Swietlica Swietlica 6 1 - - 1 -
A 0 14 14 Zaplecze Zaplecze pracowni kosmetycznej 1 - - - - -
A 0 15 15 Sala lekcyjna Pracownia gospodarstwa domowego 1 - - - 1 -
A 0 16 16 Zaplecze Zaplecze pracowni gospodarstwa domowego - - - - - -
A 0 17 17 Sala lekcyjna Pracownia produkgcji roslinnej 1 1 - - 1 -
A 0 18 18 Zaplecze Zaplecze pracowni produkcji roslinnej i mechanizacji - - - - - -
A 0 19 19 Sala lekcyjna Pracownia mechanizacji i rolnictwa 1 - - - 1 -
A 0 brak brak Korytarz Korytarz - - - - 3 -
A 0 brak brak Portiernia Portiernia 2 - - - - -
A 0 brak 1 Sekretariat Sekretariat 4 1 - - 1 -
A 0 brak 2 Dyrektor Dyrektor 2 - - - 1 -
A 0 2 brak Przedpokdj Przedpokéj w hoteliku - 1 - - - -
A 1 101 101 WC wc - - 4 - -
A 1 102 102 wWC wc - - - - -
A 1 103 103 wWC wc - - - - - -
A 1 104 104 WC wc - - - - - -
A 1 105 105 Pomieszczenie archiwum Wicedyrektor 2 1 - - - -
A 1 106 106 Pomieszczenie gospodarcze Zaplecze Wicedyrektora 1 - - - -
A 1 107 107 Radiowezet Strefa kultura 1 - - - - -
A 1 108 108 Pomieszczenie radiowezta Izba Pamieci 1 1 - - - -
A 1 109 109 Pracownia Pracownia produkcji zwierzecej 1 1 - - - -
A 1 110 110 Gabinet Zaplecze pracowni produkcji zwierzecej - - - - - -
A 1 111 111 Pracownia Pracownia produkcji zwierzecej 1 1 - - - -
A 1 112 112 Gabinet Zaplecze pracowni produkcji zwierzecej - - - - - -
A 1 113 113 Pokdéj nauczycielski Pokoéj nauczycielski - 1 - - - -
A 1 114 114 Pokdj przyjec Zaplecze pokoju nauczycielskiego 3 - - - - -
A 1 115 115 Swietlica Pracownia ekonomiczna 1 - - - - -
A 1 116 116 Zaplecze Swietlicy Zaplecze pracowni ekonomicznej - - - - - -
A 1 117 117 Czytelnia Czytelnia 3 - - - - -
A 1 brak 117 Biblioteka Biblioteka 8 1 - - - -
A 1 118 118 Biblioteka Pracownia komputerowa 20 - - - -
A 1 119 119 Org. Mtodziezowa Zaplecze pracowni komputerowej - - - - - -
A 1 120 120 Org. Mtodziezowa Gabinet biblioteczny - - - - - -
A 2 201 201 wWC wc - - 4 - - -
A 2 202 202 WC wc - - - - - -
A 2 203 203 wWC wc - - - - - -
A 2 204 204 wWC wc - - - - - -
A 2 205a 205 Pomieszczenie Pedagog - - - - - -
A 2 205 205 Pomieszczenie techniczne Pedagog 2 - - - - -
A 2 206 206 Pomieszczenie gospodarcze Zaplecze pracowni weterynaryjnej - - - - - -
A 2 207 207 Gabinet chirurgiczny Gabinet jezykéw obcych 1 - - - - -
A 2 208 208 Pracownia Pracownia weterynaryjna 1 1 - - - -
A 2 209 209 Gabinet Zaplecze pracowni weterynaryjnej - - - - - -
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NUMER NOwWY W PL_D CCTV PL_D CCTV
BUDYNEK | PIETRO PLAN UZYCIU OPIS w PLANACH OPIS AKTUALNY PL_A/IB | PL_C WiFi WEW ZEW ALARM KD
A 2 210 210 Pracownia Pracownia weterynaryjna 1 - - - - -
A 2 211 211 Gabinet Zaplecze laboratorium mikrobiologii - - - - - -
A 2 212 212 Pracownia Laboratorium mikrobiologii 1 1 - - - -
A 2 213 213 Gabinet Zaplecze pracowni technologii zywnosci - - - - - -
A 2 214 214 Pracownia Pracownia technologii zywno$ci 1 1 - - - -
A 2 215 215 Pracownia Gabinet jezykéw obcych 1 - - - - -
A 2 216 216 Sala komputerowa Pracownia komputerowa 20 1 - - - -
A 2 217 217 Zaplecze sali komputerowej Zaplecze pracowni komputerowej - - - - -
A 2 218 218 Pracownia Gabinet jezykéw obcych 1 - - - - -
A 2 219 219 Gabinet Zaplecze pracowni komputerowej - - - - -
A 2 220 220 Zaplecze Pomieszczenie socjalne - - - - - -
9.2 Budynek B
NUMER NOWY W PL_D CCTV PL_D CCTV
BUDYNEK | PIETRO PLAN UZYCIU OPIS w PLANACH OPIS AKTUALNY PL_A/IB | PL_C WiFi WEW ZEW ALARM KD
B -1 brak 03 Sala-1 Sala lekcyjna 1 - 3 - 1 -
B -1 brak 04 Szatnia Sala lekcyjna 1 1 - - 1 -
B -1 brak 05 Sala Sala lekcyjna 1 - - - 1 -
B -1 brak brak Korytarz Korytarz - - - - - -
B -1 brak 06 Sala-2 Szatnia 1 1 - - - -
B 0 5 brak Kasa Biuro Stowarzyszenie O$wiatowcoéw 2 0 3 3 1 -
B 0 6 brak Gloéwna ksiegowa Biuro Stowarzyszenie Oswiatowcow 2 - - - 1 -
B 0 7 10 Klasa Sala lekcyjna 1 1 - - 1 -
B 0 8 brak Kadry Gabinet pielegniarki 2 - - - 1 -
B 0 9 brak Dyrektor Gabinet pielegniarki - - - - 1 -
B 0 10 brak Sekretariat Wicedyrektor 2 - - - 1 -
B 0 brak brak Portiernia Portiernia 1 - - - - -
B 0 brak brak Komunikacja Korytarz - - - - 2 -
B 0 11 11 Klasa Pracownia historii 1 1 - - 1 -
B 0 12 12 Klasa Gabinet jezyka polskiego 1 - - - 1 -
B 0 13 13 Klasa Gabinet jezyka polskiego 1 1 - - 1 -
B 0 14 14 Klasa Gabinet jezyka polskiego 1 - - - 1 -
B 1 20 20 Klasa Gabinet fizyki 1 1 3 - - -
B 1 22 22 Klasa Pracownia biologii 1 - - - - -
B 1 23 23 Klasa Pokdj nauczycielski - 1 - - - 1
B 1 23a 23A Zaplecze Zaplecze pokoju nauczycielskiego 2 - - - - -
B 1 24 24 Klasa Gabinet matematyki 1 - - - - -
B 1 25 25 Klasa Gabinet matematyki 1 1 - - - -
B 1 26 26 Klasa Gabinet matematyki 1 - - - - -
B 2 30 30 Klasa Gabinet chemii 1 1 3 - - -
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NUMER NOWY W PL_DCCTV | PL_DCCTV
BUDYNEK | PIETRO | PLAN uzZyciu OPIS w PLANACH OPIS AKTUALNY PL_A/B | PL_C WiFi WEW ZEW ALARM KD
B 2 33 33 Klasa Pracownia analityczna 1 - - - - -
B 2 35 35 Klasa Gabinet historii 1 1 - - - -
B 2 36 36 Klasa Pracownia jezyka niemieckiego 1 - - - - -
B 2 37 37 Klasa Pracownia jezyka francuskiego 1 1 - - - -
B 2 38 38 Klasa Sala lekcyjna 1 - - - - -
9.3 Budynek C
NUMER NOWY W PL_ DCCTV | PL DCCTV
BUDYNEK | PIETRO | PLAN uzZyciu OPIS w PLANACH OPIS AKTUALNY PL_AIB | PL_C WiFi WEW ZEW ALARM KD
C 0 1 1 Pokdj nauczycielski Pokdj nauczycielski 2 1 4 3 1 1
C 0 12 02 Sitownia Sala lekcyjna 1 1 - - 1 -
C 0 13 brak Korytarz Korytarz 1 - - 3 -
C 1 14 brak Balkon Balkon - 2 3 - - -
C 1 15 01 Pracownia Sala lekcyjna 1 - - - - -
9.4 Budynek INTERNAT
NUMER NOWY W PL_ DCCTV | PL DCCTV
BUDYNEK | PIETRO | PLAN uUZyYciu OPIS w PLANACH OPIS AKTUALNY PL_AIB | PL_C WiFi WEW ZEW ALARM KD
Internat 0 3 2 Sala Sala konferencyjna 2 - 4 8 - -
Internat 0 5 1 Pokgj Kierownik internatu 2 - - - - 1
Internat 0 1 brak Bez nazwy Biuro zaopatrzenia 2 - - - - -
Internat 0 brak brak Korytarz Korytarz 0 2 - - - -
Internat 1 123 33 Pokdj Pokéj wychowawcow 2 - 4 - - -
Internat 1 129 brak Korytarz Korytarz internat | p. - 3 - - - -
Internat 2 222 56 Swietlica Sala nauki 4 - - - - -
Internat 2 229 brak Korytarz Korytarz internat Il p. lewa - 2 2 - - -
Internat 2 215 brak Korytarz Korytarz internat Il p. prawa - 2 2 - - -
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10 Plany zabudowy szaf dystrybucyjnych

10.1 Budynek A
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10.2 Budynek INTERNAT

NR U FRONT TYL
1U PANEL A 1-12 LISTWA ZAS
2U ORGANIZER
3U SWITCH PoE
4U ORGANIZER
5U PANEL C
6U ORGANIZER
I4S) PANEL D
8u PANEL B
qu ORGANIZER
10U PANEL TEL
11U PRZELACZNICA do A
12U ORGANIZER
13U PRZELACZNICA do B
14U ORGANIZER
15U
16U
17U
18U UPS

10.3 Budynek B

NR U FRONT TYL
1U PANEL A 1-24 LISTWA ZAS
2U ORGANIZER
3U SWITCH
4U ORGANIZER
5U PANEL A
6U PANEL C
7U ORGANIZER
8uU SWITCH PoE
ouU ORGANIZER

10U PANEL D

11U PANEL B 1-24

12U ORGANIZER

13U PANEL TEL

14U ORGANIZER

15U PANEL B 25-48

16U PRZELACZNICA

17U ORG
18U WOLNY UPS

11 Demontaz starych instalacji

Po wykonaniu i uruchomieniu nowej sieci strukturalnej Wykonawca demontuje stare instalacje wraz
z korytami i kolkami. Po demontazu nalezy wykona¢ wszelkie wyprawki i malowania po
zdemontowanych instalacjach w celu przywrocenia wygladu w budynku do stanu pierwotnego.
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